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 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    
 

Līguma Nr.1-22-6/3-ERAF-INFRA 

 
Salaspilī,                                                                                                            2014.gada 12.decembrī 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „LU Fizikas institūts” (turpmāk- Pasūtītājs), tās direktora Jāņa 

Ernesta Freiberga personā, no vienas puses, un  

SIA"DAINA EL" (turpmāk-Izpildītājs), tās valdes locekļa IngusaMozaļevska personā, no otras 

puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti „Puses”,  

 

ievērojot, ka Pasūtītājs īsteno ERAF līdzfinansēto projektu „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo 

materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras 

attīstīšana” (vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) un 

 

Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja izsludinātajā 2014.gada 20.oktobra iepirkumā (ID. Nr. 
LUFI2014/21/ERAF-INFRA) „LU Fizikas institūta transformatoru apakšstacijas iekārtu renovācijai-

rekonstrukcijai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde” (turpmāk- iepirkums), noslēdz šo 

līgumu (turpmāk- Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas sagatavot tehnisko dokumentāciju, turpmāk tekstā 

“Projekta dokumentācija”, būvobjektam –  Transformatoru apakšstacija T-4407, Miera 

ielā 32, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169, Latvija, turpmāk tekstā “Būvobjekts”, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.1), iepirkuma ietvaros iesniegto 

piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.2) un ievērojot visus Līguma nosacījumus. 

 

2. Darbu izpildes termiņš 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

2.2. Izpildītājs Projekta dokumentāciju sagatavo 82 (astoņdesmit divu) kalendāro dienu laikā no 

Līguma noslēgšanas brīža. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Līguma summa atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.2) tiek noteikta 

EUR 4222,90), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 732,90. 

3.2. Līguma summu EUR 4222,90 (četri tūkstoši divi simti divdesmit divi euro un deviņdesmit 

centi), tajā skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR 732,90 (septiņi simti trīsdesmit 

divi euro un deviņdesmit centi), Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc visu 

Līguma 1.1.punktā noteikto darbu izpildes, ko apliecina Pušu parakstīts Līguma 4.5.punktā 

minētais darbu gala pieņemšanas- nodošanas akts, un atbilstoša Izpildītāja izrakstīta rēķina 

saņemšanas. 

3.3. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt 

nemainīgu Līguma 3.1. punktā noteikto samaksu par darbu bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes 

izmaiņām. 
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4. Projekta dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība 
 

4.1. Katra Tehniskajā specifikācijā I un II stadijā sagatavojamā projekta dokumentācija 

Pasūtītājam tiek izsniegta 4 (četros) identiskos eksemplāros, ko apliecina Pušu parakstīts 

Nodošanas - pieņemšanas aktu. 

4.2. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā 

saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību Līguma 

prasībām. 

4.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – 

pieņemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz Projekta dokumentācijas neatbilstību 

Līguma prasībām, Izpildītājs automātiski pieņem šo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata 

piestāda rēķinu Pasūtītājam. 

4.4. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un 

papildinājumiem izstrādātajā Projekta dokumentācijā, un to izpildes termiņiem. 

4.5. Pēc visas Projekta dokumentācijas izstrādes, saskaņošanas ar atbildīgajām iestādēm un 

iesniegšanas Pasūtītājam puses paraksta darbu gala pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

5. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

 

5.1. Izpildītājam jāizstrādā Projekta dokumentācija un jāsniedz pakalpojumi atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

5.2. Sagatavojot Projekta dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, 

Līguma Pielikumā Nr.1 iekļautais Tehniskā specifikācija un Pasūtītāja norādījumi. 

5.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras 

trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā 

noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.4. Izpildītājam jānodrošina, lai Projekta dokumentāciju sagatavotu iepirkumā iesniegtajā 

piedāvājumā norādītais, atbildīgais personāls, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs 

nepieņemt darbus.  

5.5. Izpildītājam ir tiesības pagarināt darbu izpildes termiņu, ja Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis 

kādu no Līguma nosacījumiem. Līguma termiņš tiek pagarināts attiecīgi par kavēto dienu 

skaitu. 

5.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts 

institūcijām, kas nepieciešamas Projekta dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbu 

uzsākšanai saskaņā ar izstrādāto Projekta dokumentāciju. 

 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības  

 

6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama 

Projekta dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir 

atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā 

pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 

6.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Projekta dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai 

daļēji neatbilst Līguma noteikumiem, t.sk. Tehniskai specifikācijai (Līguma Pielikums 

Nr.1), Latvijas Republikas Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus. 

 

7. Pušu atbildība 

 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un spēkā esošo normatīvo aktu 

ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par 

zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, bet ne vairāk kā to, ko paredz Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polise. 
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7.2. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju 

izstrādāšanu Projekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam. 

7.3. Autortiesības: 

7.3.1. Izpildītājam ir saglabātas autortiesības uz uzmetumiem, skicēm un apjoma 

risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas 

izstrādāti Projekta dokumentācijas ietvaros, neatkarīgi no to izmantošanas veida. 

7.3.2. Izpildītāja izstrādātā Projekta dokumentācija līdz pilnīgai tās apmaksai ir nedalīts 

Izpildītāja īpašums. Pasūtītājs vai jebkura Pasūtītāja nolīgta vai pilnvarota trešā 

persona neiegūst izstrādātās dokumentācijas un citu izpildīto pakalpojumu 

lietošanas tiesības, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu Izpildītājam pilnā apmērā 

saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot, ja Puses rakstiski ir vienojušās par 

pretējo. 

7.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lietot Projekta dokumentāciju tikai Līgumā paredzētajiem 

mērķiem. 

7.4. Sankcijas: 

7.4.1. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Izpildītājam ar 5 (piecu) darba 

dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 1% apmērā no 

Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līguma kopējās summas. 

7.4.2. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 5 (piecu) darba dienu 

pielaides periodu jāsamaksā Izpildītājam soda nauda 1% apmērā no Līguma 

kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

kopējās summas. 

7.4.3. Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, 

ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā 

Puse nav varējusi novērst. 

 

8. Līguma izbeigšana, izpilde  

 

8.1. Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos: 

8.1.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi 

vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību 

nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas 

pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts 

rakstiskajā brīdinājumā,  papildus soda naudai maksā otrai Pusei līgumsodu 15% 

apmērā no Līguma kopējās summas. Ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas 

dēļ, tad Izpildītājam pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba diena laikā pēc 

Līguma uzteikuma saņemšanas atmaksāt Pasūtītājām visus saņemots 

maksājumus, kā arī Pasūtītājs nesadz izdevumus, kas radušies Izpildītājam 

sakarā ar Līguma izpildi līdz līguma laušanas brīdim. 

8.1.2. Ja Puses par to rakstiski ir vienojušās. 

8.1.3. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie 

maksājumi par Projekta Dokumentāciju un Pakalpojumiem jāsamaksā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas akta parakstīšanas. 

8.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - 

Pasūtītājs ar Nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Projekta 

Dokumentācijas vai Pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu. 

 

9. Strīdu izšķiršanas kārtība 

 

9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties. 

9.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 
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10. Nepārvarama vara 

 

10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, 

dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, 

kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst 

saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi 

termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta 

paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas 

varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, 

kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņus, bet 

Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 

izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm 

ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski 

padarīto darbu. 

 

11. Citi noteikumi 

 

11.1. Likumdošana un Līguma valoda: 

11.1.1. Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

11.1.2. Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 

11.1.3. Projekta Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir 

nepieciešams Projekta Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts 

pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās. 

11.2. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām 

ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt 

kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

11.3. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāju pārstāv Izpildītāju pārstāv 

<Ernests Platacis> <Ingus Mozaļevskis, valdes loceklis> 

Adrese: Miera iela 32, Salaspils> Adrese: Brīvības iela 117-15, Rīga 

Tālrunis: 26513424 Tālrunis: 29422013 

Fakss: 67901214 Fakss: 67372964 

e-pasts: fizinst@sal.lv e-pasts: ingus@daina-el.lv 

11.4. Apakšuzņēmēji: 

11.4.1. Izpildītājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji uzticēt Projekta Dokumentācijas 

izstrādi trešajai pusei (tālāk saukti “Apakšuzņēmēji”)  

11.4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Projekta Dokumentācijas izstrādāšanu un 

pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji. 

11.5. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa: 

11.5.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, Līguma spēkā esamības laikā Izpildītājs ir tiesīgs 

nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

11.5.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 11.5.1.punktā minētā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

11.5.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;  

11.5.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz 
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tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību 

iepirkumā noteiktajām prasībām; 

11.5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 

11.5.punkta noteikumiem. 

11.6. Grozījumus Līgumā, ja tādi būs nepieciešami, veic ievērojot Publikā iepirkuma likuma 67.
1
 

panta nosacījumus. 

11.7. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence Līguma saistībā ir uzskatāmi par 

nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodoti otrai Pusei pret parakstu vai arī 

nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā. Ierakstīta vēstule ir uzskatāma par saņemtu 

septītajā dienā pēc tās nodošanas sakaru iestādei. 

11.8. Līgums ir noformēts uz <lapu skaits ar cipariem (lapu skaits ar vārdiem)> lapām 2 (divos) 

eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie Līguma, kas sastādīti 

rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

11.9. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti 

rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. 

11.10. Līguma pielikumi: 

11.10.1. Līguma pielikums Nr. 1 –Tehniskā specifikācija uz 2 lpp; 

11.10.2. Līguma pielikums Nr. 2 – Piedāvājums uz 26 lpp; 

11.10.3. Līguma pielikums Nr. 3 – Izpildītāja profesionālās apdrošināšanas polises 

kopija. 

 

12. Pušu rekvizīti 

 

Pasūtītājs: 

LU aģentūra –  

Latvijas Universitātes Fizikas institūts 

 

 

Izpildītājs: 

SIA "DAINA EL" 
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Līguma pielikums Nr. 1  

–Tehniskā specifikācija 
 

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Vispārēja informācija par transformātora apakšstaciju 

 

 

2. Tehniskās dokumentācijas izstrāde un darba uzdevums 

 

Darba uzdevums T-4407 rekonstrukcijai Miera ielā 32, Salaspilī, Salaspils novadā. 

 
 Esošās 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas T-4407 rekonstrukcijas projekta 

izstrāde divās stadijās: 

I.Stadija - esošās situācijas izpēte un priekšlikumu izstrāde: 

a) Veikt esošās 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas T-4407 brīvgaisa 

vidsprieguma iekārtu apsekošanu un sagatavot apsekošanas slēdzienu; 

b) Veikt esošās 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas 0,4kV sadales iekārtu 

apsekošanu un sagatavot apsekošanas slēdzienu; 

c) Sagatavot nepieciešamo 20/0,4kV tīklu rekonstrukcijas darbu priekšlikumu un 

20/0,4kV rekonstrukcijas shēmu unizvērstu rekonstrukcijas darbu kontroltāmi; 
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d) 20/0,4kV rekonstrukcijas shēmu un projektējamo darbu apjomu saskaņot ar 

Pasūtītāju. Tehniskajā projektā iekļaujamo rekonstrukcijas darbu vērtība ir ~ 

28 000 EUR ar PVN. 

 

 

II.Stadija - tehniskā projekta izstrāde: 

a) Izstrādāt spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 20/0,4kV elektroapgādes tīklu 

rekonstrukcijas tehnisko projektu atbilstoši I. stadijas ietvaros ar Pasūtītāju 

saskaņotai 20/0,4kV rekonstrukcijas shēmai un darbu apjomiem; 

b) Ar atbildīgajām iestādēm saskaņotā tehniskā projekta iesniegšana Pasūtītājam. 

 

Papildus noteikumi: 

1. Izpildītājs saņem nepieciešamos dokumentus no valsts un pašvaldības 

institūcijām, kā arī veic dokumentācijas saskaņošanu attiecīgajās valsts un 

pašvaldības institūcijās (ja tas nepieciešams). 

2. Projekts izstrādājams latviešu valodā. 

 

Dokumentācijas komplektācija: 

I un II stadijas ietvaros sagatavoto dokumentāciju iesniegt: 

1. 4 (četros) eksemplāros papīra formātā, 

2. Digitālā formātā uz CD matricas- 2 gab. Informācijas grafiskā daļa- dwg un pdf, 

teksti- doc, darbu apjomi- xls. Visas dokumentācijas kopiju kopumā- pdf formātā. 
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Līguma pielikums Nr. 2  

– Piedāvājums  

 

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 
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Līguma pielikums Nr. 3 

 – Izpildītāja profesionālās apdrošināšanas polises kopija. 

 

   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZPILDĪTĀJA PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS 

POLISES KOPIJA. 


